

إعلان

في إطار سعي جامعة جنوب الوادي للإرتقاء بمنظومة العمل بوحدة الجامعة المختلفة وتطويرها، تعلن جامعة جنوب الوادي الإعلان عن المشروعات التنافسية التالية:

م	اسم المشروع	الجهات المستهدفة
١	بناء معايير الأمن الجامعي بجامعة جنوب الوادي	الإدارة العامة للأمن الجامعي
٢	مشروع إعداد إطار مؤهلات خريجي جامعة جنوب الوادي	نموذج من إحدى الكليات الصحية نموذج من إحدى الكليات العلمية نموذج من إحدى الكليات الإنسانية

شروط عامة

- ١- أن يكون فريق العمل بالمشروع من العاملين بالجامعة وممثل لجميع الفئات
 - ٢- الحصول علي وثيقة محكمة ومعتمدة من مجلس الجامعة شرطاً لتسليم المشروع
 - ٣- سوف يتم تقييم المشروعات في ضوء التالي:
 - أ- فريق العمل ومدى قدرته علي تحقيق الأهداف
 - ب- الميزانية
 - ٤- يتم إرسال المقترحات عن طريق البريد الإلكتروني لمركز ضمان الجودة (qaac_svu70@yahoo.com) في موعد أقصاه ٢٨/٢/٢٠٢٠ م.
 - ٥- يبدأ تنفيذ المشروع ١ ابريل ٢٠٢٠ م.
 - ٦- يتم تسليم المشروع ٣١ مارس ٢٠٢١ م.
- يمكن تحميل نموذج التقدم للمشروعات من خلال الموقع الرئيسي للجامعة

مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة جنوب الوادي

اسم المشروع:

١ - الملخص العربي لمقترح المشروع

يكتب ملخص يتضمن الملامح الرئيسية لمقترح المشروع المقدم. ويجب الإشارة فيه إلى النقاط التالية: التعريف بالمشروع، الموقف الراهن، منهجية وأسلوب العمل، والنتائج المتوقعة، و التأثير المتوقع من تنفيذ المشروع (حد أقصى صفحتين).

إسم المشروع :	
الأهداف المحددة للمشروع:	

٢- مخرجات المشروع - يجب أن تكون محددة وواضحة (حد أقصى صفحة واحدة)

٣- المخاطر المتوقعة أثناء العمل بالمشروع وكيفية التعامل معها (حد أقصى صفحة واحدة)

المخاطر (محددة)	كيفية التعامل

٤- مصفوفة الإطار المنطقي للمشروع Logical Framework Matrix

فترة تنفيذ النشاط		المسئول عن التنفيذ	الأنشطة الرئيسية	مؤشرات الاكتمال/النجاح/التأثير	المخرجات	الهدف (SMART)
النهاية	البداية					

٥- تكلفة تنفيذ المشروع:

الميزانية المطلوبة (أرقام)	الميزانية المطلوبة (حروف)	البند
		مكافآت فريق العمل (من داخل الجامعة)
		تكاليف أخرى (محددة)
		الإجمالي

٦- آليات ضبط الجودة والمتابعة Quality Control & Monitoring

استخدم هذا الجزء لوصف الإستراتيجية ومنهجية العمل التي ستتبع في ضبط الجودة والمتابعة أثناء تنفيذ المشروع، يمكن أن تشمل الفعاليات المقترحة إجراء مراجعة دقيقة، وإجتماعات دورية لفريق العمل لمراجعة الأداء في تنفيذ المشروع، إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح الحيوذ إن وجد.

آليات ضبط الجودة في المشروع:

آليات المتابعة:

٧- السيرة الذاتية
لعضو فريق العمل من داخل الجامعة
في ضوء ما يخدم المشروع
(بحد أقصى صفحة واحدة)